



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 01.130625-SESA/2025

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/07/2025	27/06/2025	01/07/2025	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

PLATAFORMA DA <https://bnccompras.com>

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE SACO DO BELÉM EM SANTA QUITÉRIA-CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jose Fabiano Vieira
Responsável pela Informação	Josilene Oliveira dos Santos
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Leonardo Torres Mesquita
Responsável pela Adjudicação	Ana Patricia Ximenes Braga
Responsável pela Homologação	Ana Patricia Ximenes Braga

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
01/07/2025	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
01/07/2025	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
01/07/2025	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
01/07/2025	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde		GERENCIADOR

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
28/08/2025 - 09:46	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
27/06/2025 - 09:33	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	35.764.462/0001-60	Vencedor	943.162,93

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
PUBLICAÇÕES	pdf
ANEXOS	pdf
ATA DA SESSÃO	pdf
ATA DE ADJUDICAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO	pdf
Editais	pdf
PROJETO BÁSICO	pdf
PUBLICAÇÕES FINAIS	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf
TERMO DE REFERENCIA	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
21/08/2025	CONTRATO ORIGINAL	01.210825-SESA	2025	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	943.162,93	21/08/2025 21/08/2026