



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: PCS-01.020721-SOU/2021

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
27/07/2021	09/07/2021	13/07/2021	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Carla Maria Oliveira Timbo
Responsável pela Informação	Carla Maria Oliveira Timbo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Barbara Ellen Avelino Linhares
Responsável pela Adjudicação	Francisco Arnaldo Mesquita Gomes
Responsável pela Homologação	Francisco Arnaldo Mesquita Gomes

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
09/07/2021	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
09/07/2021	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
09/07/2021	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
09/07/2021	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos		

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
07/12/2021 - 10:14	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
13/07/2021 - 11:34	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
CONSTRUTOP CONSTRUÇÕES E CORRETAGEM LTDA ME	22.891.677/0001-08	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL E ANEXOS	PDF
PUBLICAÇÕES	PDF
PROPOSTA	PDF
ANALISE DE PROPOSTA DE PREÇOS	PDF



Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Rua Professora Ernestina Catunda, 50 - Piracicaba - 62.280-000

CNPJ: 07.725.138/0001-05

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

TERMO DE ERRATA	PDF
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	PDF

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/12/2021	CONTRATO ORIGINAL	12.03.001.2021-SOURB	2021	CONSTRUTOP CONSTRUÇÕES E CORRETAGEM LTDA ME	1.201.137,47	03/12/2021 03/08/2022