


Erison M. de Mesquita
Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D

LOCALIZAÇÃO NO GLOBO






PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO DE CIMENTO
 TIPO DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO DE CIMENTO
 TIPO DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO DE CIMENTO


EMME
 ENGENHARIA
 S. A. DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EMPRESA: ENGENHARIA
 ENDEREÇO: RUA...
 CEP: 01104




A. Mesquita
A. Etison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D

| | | | |
|---|--|--|--|
| TÍTULOS | | PROPOSTA DE PREÇOS | |
| VALORES | | PREÇO DE EXECUÇÃO | |
| PAVIMENTAÇÃO VALOR: R\$ 1.000,00 VALOR: R\$ 1.000,00 | | VALOR: R\$ 1.000,00 VALOR: R\$ 1.000,00 | |
| EMPRESA: EMME ENGENHARIA ENDEREÇO: RUA... CEP: 03.004 | | DATA: 03/04 | |




A. Erlson M. de Mosquita
A. Erlson M. de Mosquita
Engenheiro CIVIL
Crea-CE-50.360 D

| | |
|--|------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO NO GLOBO | |
| <p>Localização no Estado</p> | <p>Localização Municipal</p> |
| <p>CLIENTE</p> | <p>PROPOSTA</p> |
| PAVIMENTAÇÃO | |
| <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> | |
| <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> | |
| <p>EMME ENGENHARIA</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> <p>PROPOSTA DE PAVIMENTO: PAVIMENTO RÍGIDO</p> | |
| <p>01/04</p> | |





01 RUA EMILSON SEDRINO LIGSA



02 CON. T. TRANSVERSAL

03 DETALHE MED-FR



| COORDENADAS | |
|-------------|------------------------|
| COORDENADA | VALOR |
| PONTO | COORDENADA |
| P1 | 72311,79 E 982216,77 S |
| P2 | 72315,1 E 982162,97 S |

A. Erison M. de Mesquita
Engenheiro Civil
Crea-CE: 50.350 D




PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: **EMME ENGENHARIA**

DATA: 02/10/2014

VALOR: R\$ 02.104,00



A. Erison M. de Mesquita
A. Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-C.E.: 50.350 D


EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO

EMME ENGENHARIA
 Rua: ...
 CEP: ...



PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
 PARA O TRÁFICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
 EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO
 PARA O TRÁFICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
 EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO


EMME ENGENHARIA
 Rua: ...
 CEP: ...
 03/04



02) C/RTE TRANSVERSAL TRANVERSA




03) DETALHE TRANSVERSA



04) DETALHE TRANSVERSA

05) MEIO-DI




A. Erlson M. de Mesquita
Engenheiro Civil
Crea-CE: 50.350 D

| | | |
|--|---|--|
| <p>PAVIMENTAÇÃO</p> <p>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO</p> <p>PROPOSTA TÉCNICA DE PAVIMENTO</p> <p>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, GOV. DO CE</p> | | <p>PROJETO DE ENGENHARIA</p> <p>A. Erlson M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> |
| <p>EMPRESA</p> <p>EMME ENGENHARIA</p> <p>PROJETO</p> | <p>DATA</p> <p>04 - 2020</p> <p>PROJETO</p> | <p>PROJETO</p> <p>04/04</p> |

DISTRITO DE TRAPIÁ




01 MAPA DO DISTRITO (TRAPIÁ)



02 RUA CORONEL JOAO OTTONIO

A. Erison M. de Mesquita
A. Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D

LOCALIZAÇÃO NO GLOBO



064 LOCALIZAÇÃO NO GLOBO

065

EMPRESA RESPONSÁVEL

A. Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 50.350 D

EMPRESA RESPONSÁVEL

EMME ENGENHARIA
 Engenharia Civil
 Rua Santa Helena, 100 - Vila Santa Helena - Goiânia - GO
 Fone: (62) 3241-1111
 E-mail: emme@emme.com.br

PAVIMENTAÇÃO

066

PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTAS DE TRÁFICO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTAS DE TRÁFICO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTAS DE TRÁFICO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTAS DE TRÁFICO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

067



EMME ENGENHARIA

EMPRESA RESPONSÁVEL


EMME ENGENHARIA
 Engenharia Civil
 Rua Santa Helena, 100 - Vila Santa Helena - Goiânia - GO
 Fone: (62) 3241-1111
 E-mail: emme@emme.com.br

01/04

01 PLANTA SIMPLIFICADA
ESCALA: 1:500





02 DETALHE PLACA
ESCALA: 1:500




A. Erison M. de Mesquita
Engenheiro Civil
Crea-CE: 50.350 D


| | |
|---|---|
| <p>PROPOSTA EM ROTEIRO</p> <p>A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> | |
| <p>CLIENTE</p> <p>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</p> | <p>PROPOSTA EM ROTEIRO</p> <p>A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> |
| <p>PAVIMENTAÇÃO</p> <p>REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND</p> <p>PROPOSTA EM ROTEIRO</p> <p>A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> | |
| <p>EMPRESA</p> <p>EMME ENGENHARIA</p> | <p>PROPOSTA EM ROTEIRO</p> <p>A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> |
| <p>DATA</p> <p>03/04</p> | <p>PROPOSTA EM ROTEIRO</p> <p>A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil Crea-CE: 50.350 D</p> |



02 CORT. E TRANVERSAL



03 DETALHE MOLD-AD




COTA DE PROJETO
 TERRENO NATURAL


| GEORREFERENCIAMENTO | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| PONTO | LONGITUDE | LATITUDE | DATA WGS 84 - UTM |
| P1 | 372617,94 E | 952000,88 S | |
| P2 | 372717,76 E | 9520813,34 S | |

A. Enson M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D


| | | |
|--|--|---|
| <p>PAVIMENTAÇÃO</p> <p>EMPRESA: EMME ENGENHARIA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> | | <p>EMPRESA: EMME ENGENHARIA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> |
| <p>PAVIMENTAÇÃO</p> <p>EMPRESA: EMME ENGENHARIA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> | | <p>EMPRESA: EMME ENGENHARIA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE TERRENO NATURAL</p> <p>PROJETADE: ENSON M. DE MESQUITA</p> |



01 PLANTA SIMPLIFICADA
 ESCALA: 1:100




02 DETALHE PLACA
 ESCALA: 1:50




03 DETALHE CALDEAMENTO
 ESCALA: 1:50

A. Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D


| | | |
|---|---|--|
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE PISTA TIPO 1ª CATEGORIA DE RUA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA DE SANTA QUITERIA RUA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA DE SANTA QUITERIA - CE TÍTULO DE DESEMIANHO PLANO SIMPLIFICADO DE PAVIMENTAÇÃO | | CONSULTOR A. Erison M. de Mesquita Engenheiro Civil CREA-CE: 50.350 D |
| CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | APROVAÇÃO DO PROJETISTA [Assinatura] [Assinatura] [Assinatura] | DATA 03/04 |




01) CORTE TRANSVERSAL RECALDO
 ESCALA: 1:20




02) CORTE LONGITUDINAL TRANSVERSA
 ESCALA: 1:20



03) DETALHE PARA ELAVADA
 ESCALA: 1:20



04) DETALHE TRANSVERSA
 ESCALA: 1:20



05) MED-HD
 ESCALA: 1:20

A. Elton M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea: CE: 50.350 D

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>PAVIMENTAÇÃO</p> | |
| <p>EMPRESA: EMME ENGENHARIA</p> | <p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO</p> |
| <p>DATA: 10/04/2010</p> | <p>PROJETO: 04/04</p> |
| <p>PROJETO: 04/04</p> | <p>PROJETO: 04/04</p> |



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200632423



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTÔNIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0611605309
Registro: 503500 CE

Empresa contratada: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME

Registro: 0010357521-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
RUA Ernestina Catunda
Complemento:
Cidade: Santa Quitéria

Bairro: Planalto Piracicaba
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.725.138/0001-05
Nº: 50
CEP: 62280000

Contrato: 1053259-85
Valor: R\$ 3.700,00

Celebrado em: 07/05/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Ernestina Catunda
Complemento:
Cidade: Santa Quitéria
Data de Início: 01/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Previsão de término: 31/12/2020

Bairro: Planalto Piracicaba
UF: CE

Nº: 50
CEP: 62280000
Coordenadas Geográficas: -4.335893, -40.154759
Código: 1053259-85
CPF/CNPJ: 07.725.138/0001-05

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 15 - Elaboração | | |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS | 7,00 | un |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 7,00 | un |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 7,00 | un |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA | 7,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS | 7,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 7,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 7,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA | 7,00 | un |
| 38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS | 7,00 | un |
| 38 - Especificação > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 7,00 | un |
| 38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 7,00 | un |
| 38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA | 7,00 | un |
| 19 - Fiscalização | | |
| 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS | 7,00 | un |
| 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 7,00 | un |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://trea-ce.cibac.com.br/publicar>, com a chave: a99a5
Impresso em: 20/05/2020 às 17:32:16 por: l: 191.7.212.250

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200632423

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

| | | |
|--|------|----|
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 7,00 | un |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA | 7,00 | un |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações _____
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DE ACÓRDO COM O PT 1053259-85.

6. Declarações _____

7. Entidade de Classe _____
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

 ANTÔNIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA - CPF: 042.590.513-88
 Local: SANTA QUITÉRIA de MAIO de 2020
 data
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA - CNPJ: 07.725.138/0001-05

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 07/05/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8213883290

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.eltac.com.br/publico/>, com a chave: a38taB
Impresso em: 29/05/2020 às 17:32:16 por: p: 191.7.212.250

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconeco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
 Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
 AÇÃO / MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO
 GESTOR: MIDR
 LOCALIDADE / ENDEREÇO: R. ERNESTINA CATUANDA, 50, CENTRO
 MUNICÍPIO / UF: SANTA QUIITÉRIA - CE
 Nº OPERAÇÃO: 1083259-65/2018
 Nº SIICOMV: 866828/2018
 Nº CTEF: EMPRESA EXECUTORA
 CNPJ: OBJETO DO CTEF

| OBJETO | INÍCIO DA OBRA |
|--|----------------|
| Objeto em pedra tosca urejuntamentos (agregado adquirido) em diversas ruas | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 99.300,67 CICERO MACEDO R. ANTONIO | 66.103,04 FARIAS PINTO R. GREGÓRIO | 110.111,80 E. EDMILSON GOVERNINO SOUSA | 97.940,99 OTTONIO R. CEL. JOAO | 66.102,82 M. MARIA VIEIRA R. DA SILVA PAIVA |

| Evento | Item Orig | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | Valor de Investimento: R\$ 438.230,33 |
|--------|-----------|--|-------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Evento | Administração Local | R\$ | - | - |
| 2 | Evento | Pavimentação das Vias | R\$ | 267.877,86 | - |
| 2 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 6,00 |
| 2 | 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 4.163,60 | 4.163,60 |
| 2 | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 3.307,42 | 3.307,42 |
| 2 | 1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 1.266,60 | 1.266,60 |
| 2 | 1.5 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.164,40 | 1.164,40 |
| 2 | 1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 31,58 | 31,58 |
| 2 | 1.7 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 4.103,60 | 4.103,60 |
| 3 | Evento | Pavimentação das Calçadas | R\$ | 163.617,71 | - |
| 3 | 2.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO | M3 | 152,43 | 152,43 |
| 3 | 2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 127,32 | 127,32 |
| 3 | 2.3 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 392,85 | 392,85 |
| 4 | Evento | Sinalização | R\$ | 16.843,96 | - |
| 4 | 3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 12,76 | 12,76 |
| 4 | 3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 14,00 | 14,00 |
| 4 | 3.3 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 164,64 | 164,64 |

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Total por Frente (R\$):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|--|--|
| 60.635,99 6,00 871,80 868,61 282,80 262,20 6,06 871,80 34.736,08 36,74 | 39.440,32 - 800,00 481,44 200,00 188,80 4,03 800,00 24.370,70 27,40 | 69.365,44 - 1.122,80 922,72 292,80 270,40 9,41 1.122,80 35.882,27 40,11 | 59.951,90 - 924,00 747,96 296,00 279,20 6,05 924,00 34.171,05 19,46 | 36.484,01 - 585,00 488,69 195,00 183,60 4,03 585,00 24.386,60 26,72 |



Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 438.230,33

| Evento | Item Dtp | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | Total por Frente (R\$): |
|--------|----------|--|-------|-------|-------------------------|
|--------|----------|--|-------|-------|-------------------------|

| Evento | Item Dtp | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | Total por Frente (R\$): |
|--------|----------|--|-------|-------|-------------------------|
| 1 | | R. ANTONIO CICEIRO MACEDO | | 1 | 98.300,87 |
| 2 | | R. GREGORIO FARIAS PINTO | | 2 | 66.103,04 |
| 3 | | R. EDMILSON SEVERINO SOUBA | | 3 | 110.111,80 |
| 4 | | R. CEL. JOAO OTTONIO | | 4 | 97.960,99 |
| 5 | | R. MARIA VIEIRA DA SILVA PAIVA | | 5 | 65.162,82 |
| 6 | | | | 6 | - |

A. Erison M. de Mesquita
 Responsável Técnico: A. ERISON M. DE MESQUITA
 CREA / CAU: 50.350


SANTA QUITERIA - CE, 25 de maio de 2020
 Local e Data

27.477 v006 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | GIQOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
|--|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 1053259-852/2016 | 0655078/2016 | | MDR | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO | |
| PROponente / TOMADOR | | | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | | | SANTA QUITÉRIA - CE | R. ERNESTINA CATURIDA, 50, CENTRO | Pavimentação em pedra lousa conjuntamente (entregado adjuando) em diversas ruas. | |
| Nº CTEF | | | CNPJ | OBJETO DO CTEF | | INÍCIO DA OBRA |

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| Elaboração do documento | CREA/CAU | |
| A. ERISON M. DE MESQUITA | 50.350 | |
| Fiscalização | CREA/CAU | ART/RTT |
| A. ERISON M. DE MESQUITA | 50.350 | CE50200632423 |


A. Erison M. de Mesquita
 Engenheiro Civil
 Crea-CE: 50.350 D

EVENTOS

| Núm do Evento | Título do Evento |
|---------------|---------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Pavimentação das Vias |
| 3 | Pavimentação das Calçadas |
| 4 | Sinalização |



| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1063289-9/2016 | Nº SICOMV 066828/2018 | LOGOV | GESTOR MOR | PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO | DATA ASSINATURA |
| PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | MUNICÍPIO / UF SANTA QUITÉRIA - CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO R. ERNESTINA CATUNDA, 50, CENTRO | OBJETO DO CTEF | OBJETO | OBJETO | INÍCIO DA OBRA |
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | | | | | |

| Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|--------|--------|----------|--------|--------|---|
| Méts | 1 | Pavimentação do sistema viário | | | | | 6,00 | | | | | |
| Serviço | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 525,44 | 3.152,64 | 671,80 | 600,00 | 1.122,80 | 924,00 | 585,00 | |
| Serviço | 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MANTONVELADORA | M2 | 4.103,80 | 0,08 | 328,28 | 686,91 | 481,44 | 922,72 | 747,96 | 466,80 | |
| Serviço | 1.3 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 3.307,42 | 41,80 | 138.250,16 | 262,20 | 200,00 | 292,80 | 206,00 | 195,00 | |
| Serviço | 1.4 | ASSENTAMENTO DE OLVA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPARTIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO). AF_ 08/2016 | M | 1.296,80 | 39,24 | 49.701,36 | 262,20 | 188,00 | 270,40 | 279,20 | 183,80 | |
| Serviço | 1.5 | EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM/BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016 | M | 1.184,40 | 41,60 | 49.271,04 | 8,06 | 4,03 | 9,41 | 6,05 | 4,03 | |
| Serviço | 1.6 | EXECUÇÃO DE PASSIELO (TRAVESSIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016 | M2 | 4.103,60 | 1,29 | 5.293,64 | 871,80 | 600,00 | 1.122,80 | 924,00 | 585,00 | |
| Serviço | 1.7 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 4.103,60 | 1,29 | 5.293,64 | 38,74 | 27,40 | 40,11 | 19,48 | 26,72 | |
| Méts | 2 | Passelas | | | | | | | | | | |
| Serviço | 2.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 152,43 | 94,89 | 14.464,09 | 26,35 | 20,10 | 29,38 | 29,72 | 19,77 | |
| Serviço | 2.2 | EXECUÇÃO DE PASSIELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016 | M3 | 127,32 | 692,86 | 88.214,94 | 66,24 | 60,62 | 90,34 | 90,67 | 63,01 | |
| Serviço | 2.3 | PISO POGOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 392,88 | 129,40 | 50.836,68 | 2,97 | 1,78 | 3,56 | 2,67 | 1,78 | |
| Méts | 3 | Sinalização | | | | | | | | | | |
| Serviço | 3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 12,76 | 867,43 | 10.940,82 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Serviço | 3.2 | PLACA EMBALADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM | UN | 14,00 | 150,35 | 2.104,90 | 40,32 | 20,16 | 93,76 | 30,24 | 20,16 | |
| Serviço | 3.3 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 164,64 | 23,07 | 3.798,24 | | | | | | |

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 438.239,33

OC1 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1.003.209-85/2016 (165923/2016) | Nº SICOV 165923/2016 | GESTOR | PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO | AÇÃO / MODALIDADE | RECURSO 0001/00-PAC |
| PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIÉTÉRIA | MUNICÍPIO / UF SANTA QUIÉTÉRIA - CE | LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ESTRELA CATUNDA, 50, PRACADIBA | | VALORES CONTRATADOS (R\$) | |
| OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | | RESPASSE 437.489,33 | CONTRAPARTIDA 760,00 | INVESTIMENTO 438.239,33 |

Grav de São Jo-
ão de Uruçu

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| | | |

| Etapa | Meta / Sub-Meta | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição da Meta / Sub-Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEP | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| | TOTAL | | | | | | | | 437.489,33 | 760,00 | - | 438.239,33 |
| 1 | Meta 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | Pavimentação | Em Análise | 3.307,60 | m² | | 267.419,22 | 469,44 | - | 267.877,66 |
| 1 | Meta 2 | Pavimentação | Pavimentação de calçadas | Calçada | Em Análise | 1.735,25 | m² | | 163.254,98 | 262,73 | - | 163.517,71 |
| 1 | Meta 3 | Pavimentação | Pavimentação | Sinalização | Em Análise | 179,82 | m² | | 16.015,13 | 29,83 | - | 16.043,96 |
| 1 | Meta 4 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 5 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 6 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 7 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 8 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 9 | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1 | Meta 10 | | | | | | | | - | - | - | - |
| TOTAL - ETAPA | | | | | | | | | 437.489,33 | 760,00 | - | 438.239,33 |

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: TOMAS ANTONIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: SANTA QUIÉTÉRIA
Data: 25 de maio de 2020

A. Erlson M. de Mesquita
A. Erlson M. de Mesquita
Engenheiro Civil
Crea-CE: 50.350 D

CAIXA

Nº OPERAÇÃO 1.053.292-6/2018 06/03/2018

GESTOR

PROGRAMA

CPF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

AÇÃO / MODALIDADE

Título de Renda PÚBLICO

RECURSO

OCU 1910-PAC

PROPOSTANTE / TOMADOR

LOCALIDADE / ENDEREÇO

VALORES CONTRATADOS (R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA

SANTA QUITERIA - CE

CONTRAPARTIDA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

REPASSAGE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

INVESTIMENTO

Início Previsto
Jun-20

| Ítem | Meta / Sub-Meta | Descrição da Meta / Sub-Meta | Parcela 1 Jul-20 | Parcela 2 ago-20 | Parcela 3 set-20 | Parcela 4 out-20 | Parcela 5 nov-20 | Parcela 6 dez-20 |
|------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Parcela | 19,25% | 17,93% | 18,96% | 16,97% | 15,17% | 8,59% |
| | | Acumulado | 79.839,63 | 78.447,80 | 82.876,86 | 72.602,40 | 86.478,16 | 37.644,73 |
| | | Repasso (R\$) | 136,07 | 134,48 | 141,74 | 124,28 | 148,26 | 64,36 |
| | | CP Fin. (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Outros (R\$) | 79.976,40 | 78.582,36 | 82.818,29 | 72.626,77 | 86.529,92 | 37.609,09 |
| | | Invest. (R\$) | 18,25% | 18,18% | 18,96% | 17,85% | 16,42% | 100,00% |
| | | Repasso (R\$) | 79.839,63 | 158.287,41 | 240.983,93 | 313.488,44 | 399.944,80 | 437.489,33 |
| | | CP Fin. (R\$) | 136,07 | 271,36 | 413,09 | 637,38 | 885,64 | 760,00 |
| | | Outros (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acum. Inv. (R\$) | 79.976,40 | 158.558,76 | 241.377,05 | 314.003,82 | 400.830,24 | 438.239,33 |
| | | Acumulado (%) | 19,90% | 49,24% | 84,89% | 82,10% | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Meta 1. | Parlamentação | 53.313,67 | 131.690,03 | 147.269,15 | 219.915,02 | 267.877,66 | 267.877,66 |
| | | Acumulado (%) | 15,07% | 15,87% | 66,11% | 55,11% | 77,74% | 100,00% |
| 1 | Meta 2. | Calçada | 24.370,71 | 24.370,71 | 64.603,77 | 64.603,77 | 115.340,05 | 153.517,11 |
| | | Acumulado (%) | 13,61% | 13,61% | 96,27% | 96,27% | 79,59% | 100,00% |
| 1 | Meta 3. | Sinalização | 2.292,02 | 2.292,02 | 9.478,13 | 9.478,13 | 13.405,03 | 16.943,96 |
| | | Acum. Inv. (R\$) | 2.292,02 | 2.292,02 | 9.478,13 | 9.478,13 | 13.405,03 | 16.943,96 |

Local: SANTA QUITERIA
Data: 25 de maio de 2020


A. Erlson M. de Mesquita
Engenheiro Civil
Crea-CE: 50.350 D

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: TOMAS ANTONIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL





C - MODELO DE CARTA PROPOSTA (colocar em papel timbrado)

(Localidade), ___ de ___ de 2020.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a nossa proposta de preços para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ _____ (_____), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de _____ (_____) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), contados a partir desta data de apresentação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de _____ (_____) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo, qualificação e assinatura do responsável legal.



D - MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

(colocar em papel timbrado)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO | DISCRIMINAÇÃO | % | % PARCIAL |
|-------|---|---|-----------|
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | |
| A.1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| A.2 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | | |
| A.3 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| A.4 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | | |
| A.5 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | | |
| A.6 | SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE | | |
| A.7 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA | | |
| A.8 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO - INSS | | |
| | TOTAL DO GRUPO A | | |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A | | |
| B.1 | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | | |
| B.2 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | | |
| B.3 | LICENÇA PATERNIDADE | | |
| B.4 | 13º SALÁRIO | | |
| B.5 | DIAS DE CHUVA, FALTA JUSTIFICADA, ACIDENTE DO TRABALHO, ETC. | | |
| | TOTAL DO GRUPO B | | |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A | | |
| C.1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% de[A2 + (A2xB)] | | |
| C.2 | FÉRIAS INDENIZADAS | | |
| C.3 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | |
| | TOTAL DO GRUPO C | | |
| D | TAXAS DE REINCIDÊNCIAS | | |
| D.1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | | |
| D.2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A2 SOBRE C3 | | |
| | TOTAL DO GRUPO D | | |
| | PERCENTUAL TOTAL DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS | | |
| | PERCENTUAL ADOTADO DE ENCARGOS SOCIAIS | | |

(Localidade), ___ de _____ de 2020.

Carimbo, qualificação e assinatura do responsável legal



E - MODELO DE PLANILHA DE IMPOSTOS E TAXAS
(colocar em papel timbrado)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

| | |
|--|---|
| 1. ISS ----- | % |
| 2. PIS ----- | % |
| 3. COFINS ----- | % |
| 4. CPRB (CASO DE DESONERAÇÃO DO INSS)----- | % |
| TOTAL DOS IMPOSTOS----- | % |

(Localidade), ___ de _____ de 2020.

Carimbo, qualificação e assinatura do responsável legal



F - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI
(colocar em papel timbrado)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ----- | % |
| 2. IMPOSTOS----- | % |
| 2.1. ISS ----- | % |
| 2.2. PIS ----- | % |
| 2.3. COFINS ----- | % |
| 2.4. CPRB (CASO DE DESONERAÇÃO DO INSS)-- | % |
| 3. GARANTIA ----- | % |
| 4. RISCOS----- | % |
| 5. LUCRO ----- | % |
| TOTAL DO BDI ----- | % |

(Localidade), ___ de _____ de 2020.

Carimbo, qualificação e assinatura do responsável legal



G - MODELO DE RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

(colocar em papel timbrado)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020-SOU.

Prezados Senhores.

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, objeto da referida Tomada de Preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

| Item | Nome | Função | Experiência | Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços. |
|------|------|--------|-------------|---|
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Localidade), ____ de _____ de 2020.

Carimbo, qualificação e assinatura do responsável legal



I - MODELO DE ORÇAMENTO RESUMO

(colocar em papel timbrado)

ORÇAMENTO RESUMO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA.

| Nº | SERVIÇO - DISCRIMINAÇÃO | % | VALOR TOTAL - R\$ |
|-------------|-------------------------|---|-------------------|
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| VALOR TOTAL | | | R\$ |

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ (_____).

_____, ____ de ____ de 2020.

Qualificação e assinatura do responsável técnico